



Gmina Poświętne
18-112 Poświętne

GPZ.271.23.2021

Poświętne 31.12.2021 r

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPZ.271.23.2021

Nazwa zadania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH

Działając zgodnie z art. 253 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie- Kamińskie Wiktory

Grzegorz Wiszowaty, ul. Zastawie I 27c, 16-070 Choroszcz, NIP: 7191322450, cena: 32 000,00 zł

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami opisanym w dokumentacji zamówienia, w tym w Specyfikacji warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

część nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107589 B w m. Porośl Wojsławy:

1 – Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,

cena: 60,00 pkt

termin wykonania 32,73 pkt

Łącznie – 92,73 pkt

2 – Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847,

cena: 59,91 pkt

termin wykonania 40,00 pkt

Łącznie – 99,91 pkt

część nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie- Kamińskie Wiktory;

1 – Grzegorz Wiszowaty, ul. Zastawie I 27c, 16-070 Choroszcz, NIP: 7191322450,

cena: 60,00 pkt

termin wykonania 33,33 pkt

Łącznie – 93,33 pkt

2 - Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,
cena: 14,35 pkt
termin wykonania – 33,33 pkt
Łącznie – 47,68 pkt

3 - Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847,
cena: 15,00 pkt
termin wykonania - 40,00 pkt
Łącznie – 55,00 pkt

część nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107578B Liza Stara – Wodźki;

1 - Grzegorz Wiszowaty, ul. Zastawie I 27c, 16-070 Choroszcz, NIP: 7191322450,
cena: 60,00 pkt
termin wykonania 33,33 pkt
Łącznie 93,33 pkt

2 - Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,
cena: 19,03 pkt
termin wykonania 33,33 pkt
Łącznie – 52,36 pkt

3 - Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847,
cena: 25,75 pkt
termin wykonania 40,00 pkt
Łącznie – 65,75 pkt

część nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki – Zdrody Stare;

1 - Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,
cena: 60,00 pkt
termin wykonania 32,00 pkt
Łącznie 92,00 pkt

2 - Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847
cena: 45,60 pkt
termin wykonania 40,00 pkt
Łącznie 85,60 pkt

część nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 107585B i nr 160165B na odcinku Marynki – Wilkowo Nowe;

1 - Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,

cena: 44,93 pkt
termin wykonania 32,00 pkt
Łącznie 76,93 pkt

2 - Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847

cena: 60,00 pkt
termin wykonania 40,00 pkt
Łącznie 100,00 pkt

część nr 6: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy.

1 - Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok, NIP: 8441495503,

cena: 47,81 pkt
termin wykonania 33,33 pkt
Łącznie 81,14 pkt

2 - Pracownia Projektowa KOMI Sp. zo. o, ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, NIP: 9662098847

cena: 60,00 pkt
termin wykonania 40,00 pkt
Łącznie 100,00 pkt

Unieważniono postępowanie dla następujących części:

część nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107589 B w m. Porośl Wojsławcy

Postępowanie dla wyżej wymienionej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej 159 900,00 zł, kwota przeznaczona 30 000,00 zł.

część nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107578B Liza Stara – Wodźki;

Postępowanie dla wyżej wymienionej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej 38 000,00 zł, kwota przeznaczona 25 000,00 zł.

część nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki – Zdrody Stare;

Postępowanie dla wyżej wymienionej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej 114 995,16 zł, kwota przeznaczona 32 000,00 zł.

część nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 107585B i nr 160165B na odcinku Marynki – Wilkowo Nowe;

Postępowanie dla wyżej wymienionej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej 92 500,00 zł, kwota przeznaczona 30 000,00 zł.

część nr 6: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy

Postępowanie dla wyżej wymienionej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej 97 170,00 zł, kwota przeznaczona 20 000,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Sporządził:
Alfred Dobrzyński
Zastępca Wójta Gminy

Wójt Gminy
Witold Łapiński